
LINHA NOVA ROCA SALES DATA: 01/08/2015

 MAT  M.D.O.  MAT+MDO  MATERIAL  M.D.O. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 UN 3.750,20   330,00      4.080,20      3.750,20           330,00              4.080,20           

1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1.194,93   95,80        1.290,73      1.194,93           95,80                1.290,73           

1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6 M2 184,24      28,46        212,70        1.105,44           170,76              1.276,20           

1.4 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO 2990 M 0,09          0,87          0,96            269,10              2.601,30           2.870,40           

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 5 MÊS 174,20      4.279,80   4.454,00      871,00              21.399,00         22.270,00         

1.6 PROJETO EXECUTIVO 1 MÊS 174,20      2.769,80   2.944,00      174,20              2.769,80           2.944,00           

TOTAL DO ITEM DE SERVIÇOS PRELIMINARES ( 1 ) 7.364,87         27.366,66       34.731,53       

2 POÇO TUBULAR PROFUNDO

2.1 TRANSPORTE DE PERFURATRIZ 1  UN     3.249,12       350,16 3.599,28      3.249,12           350,16              3.599,28           

2.2 PERFURAÇÃO NO DIÃMETRO DE 12" 20  M       113,70         26,26 139,96        2.274,00           525,20              2.799,20           

2.3 PERFURAÇÃO NO DIÃMETRO DE 6" 280  M         56,84         13,13 69,97          15.915,20         3.676,40           19.591,60         

2.4 TUBO DE BOCA EM FERRO DE 8" 20  M       306,60         10,94 317,54        6.132,00           218,80              6.350,80           

2.5 REVESTIMENTO GEOMECÂNICO 6" 20  M       103,43         15,31 118,74        2.068,60           306,20              2.374,80           

2.6 LEITO FILTRANTE 0  M       104,63         10,94 115,57        -                   -                   -                   

2.7 VEDAÇÃO SANITÁRIA ESPAÇO ANULAR 1  UN       250,55         15,31 265,86        250,55              15,31                265,86              

2.8 LAJE DE PROTEÇÃO 1  UN       110,90         43,77 154,67        110,90              43,77                154,67              

2.9 DESENVOLVIMENTO DO POÇO COM AIR LIFT 6  H       169,56         43,77 213,33        1.017,36           262,62              1.279,98           

2.10 TAMPÃO PARA O POÇO 1  UN         84,60           8,60 93,20          84,60                8,60                  93,20                

2.11 TESTE DE BOMBEAMENTO 24  H         96,08         27,98 124,06        2.305,92           671,52              2.977,44           

2.12 BOMBA SUBMERSA 1  UN   21.582,87       254,32 21.837,19    21.582,87         254,32              21.837,19         

2.13 ENTRADA DE ENERGIA 1  UN       833,95              -   833,95        833,95              -                   833,95              

2.14 CABO DE COBRE 3 CONDUTORES 160  M         20,48              -   20,48          3.276,80           -                   3.276,80           

2.15 TUBO EDUTOR 150  M         34,78              -   34,78          5.217,00           -                   5.217,00           

2.16 CABEÇA DO POÇO 1  UN         85,10              -   85,10          85,10                -                   85,10                

2.17 HIDRÔMETRO 2" 1  UN     1.579,68         19,85 1.599,53      1.579,68           19,85                1.599,53           

2.18 VÁLVULA DE RETENÇÃO 2" 1  UN       157,84         19,85 177,69        157,84              19,85                177,69              

2.19 CHAVE COMPENSADORA TRIFÁSICA 1  UN     3.970,30         81,44 4.051,74      3.970,30           81,44                4.051,74           

2.20 COMANDO CHAVE BÓIA VIA SINAIS DE RÁDIO 1  UN       162,88     6.040,50 6.203,38      162,88              6.040,50           6.203,38           

2.21 ACOMPANHAMENTO TÉCNICO 1  UN              -       2.401,20 2.401,20      -                   2.401,20           2.401,20           

2.22 RELATÓRIO FINAL PARA OUTORGA 1  UN              -         900,45 900,45        -                   900,45              900,45              

2.23 PERÍMETRO DE PROTEÇÃO IMEDIATO 75  M²       141,52              -   141,52        10.614,00         -                   10.614,00         

2.24 PORTÃO 12  M²       733,84              -   733,84        8.806,08           -                   8.806,08           

2.25 PERFILAGEM ÓTICA 300  M              -           20,00 20,00          -                   6.000,00           6.000,00           
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TOTAL DO ITEM POÇO TUBULAR PROFUNDO ( 2 ) 89.694,75       21.796,19       111.490,94     

3 RESERVATÓRIO

3.1 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 20.000 LITROS 1  UN     5.200,00     1.061,23 6.261,23      5.200,00           1.061,23           6.261,23           

3.2 ESTACA A TRADO 30 CM MOLDADA IN LOCO 8  M         76,97         30,00 106,97        615,76              240,00              855,76              

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 3  M³       381,67       377,20 758,87        1.145,01           1.131,60           2.276,61           

3.4 FLANGE PVC 2" 4  UN           8,79           4,95 13,74          35,16                19,80                54,96                

3.5 CURVA DE PVC 90º SOLDÁVEL 60 MM 8  UN         14,32           4,95 19,27          114,56              39,60                154,16              

3.6 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         36,54           4,95 41,49          73,08                9,90                  82,98                

3.7 TUBO PVC SOLDÁVEL 60 mm 18  M         14,45           0,98 15,43          260,10              17,64                277,74              

3.8 JOELHO PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         13,72           4,95 18,67          27,44                9,90                  37,34                

3.9 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 mm X 2" 4  UN           5,92           4,95 10,87          23,68                19,80                43,48                

3.10 CAP  PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         11,95           4,95 16,90          23,90                9,90                  33,80                

3.11 TEE PVC PBA DN 50 1  UN         17,75           4,95 22,70          17,75                4,95                  22,70                

3.12 CRUZETA PVC PBA DN 50 1  UN         10,10           4,95 15,05          10,10                4,95                  15,05                

TOTAL DO ITEM RESERVATÓRIO ( 3 ) 7.546,54         2.569,27         10.115,81       

4 SERVIÇOS DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 2008  M³              -             4,86 4,86            -                   9.758,88           9.758,88           

4.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA 100  M³              -             9,58 9,58            -                   958,00              958,00              

4.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM REDUTORES 100  M³              -             9,01 9,01            -                   901,00              901,00              

4.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 251  M³              -           41,64 41,64          -                   10.451,64         10.451,64         

4.5 ESCAVAÇÃO A FOGO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 100  M³              -         153,57 153,57        -                   15.357,00         15.357,00         

4.6 REATERRO 2385  M³              -             8,64 8,64            -                   20.606,40         20.606,40         

4.7 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 125  M³              -             4,53 4,53            -                   566,25              566,25              

4.8 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA 2990  M³              -             0,44 0,44            -                   1.315,60           1.315,60           

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS EM TERRA ( 4 ) -                  59.914,77       59.914,77       

5 REDE DE ÁGUA

5.1 TUBO DE PEAD 50 mm 2990  M         14,31           1,54 15,85          42.786,90         4.604,60           47.391,50         

5.2 TUBO DE PEAD 75 mm 0  M         32,16           2,39 34,55          -                   -                   -                   

5.3 TUBO DE PEAD DE 110 mm 0  M         66,73           3,53 70,26          -                   -                   -                   

5.4 TUBO DE PEAD DE 160 mm 0  M       142,68           6,65 149,33        -                   -                   -                   

5.5 TE ELETROFUSÃO 0  UN         93,60           8,69 102,29        -                   -                   -                   

5.6 COTOVELO ELETROFUSÃO 0  UN       118,79           8,69 127,48        -                   -                   -                   

5.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO 0  UN       345,24         19,45 364,69        -                   -                   -                   

5.8 HIDRANTE SUBTERRÂNEO EM FERRO FUNDIDO 0  UN     2.632,47              -   2.632,47      -                   -                   -                   

5.9 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO 0  M              -             0,81 0,81            -                   -                   -                   
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5.10 CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DESENHISTA 2990  M              -             1,04 1,04            -                   3.109,60           3.109,60           

TOTAL DO ITEM REDE DE ÁGUA ( 5 ) 42.786,90       7.714,20         50.501,10       

6 TRATAMENTO DE ÁGUA

6.1 CLORADOR 1  UN     1.700,00       303,48 2.003,48      1.700,00           303,48              2.003,48           

TOTAL DO ITEM TRATAMENTO DE AGUA ( 6 ) 1.700,00         303,48            2.003,48         

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES

7.1 RAMAL PREDIAL 1696  M         17,64              -   17,64          29.917,44         -                   29.917,44         

7.2 KIT CAVALETE PVC 9  UN         54,10              -   54,10          486,90              -                   486,90              

7.3 HIDRÔMETRO 1,5 M³/H 9  UN         89,59              -   89,59          806,31              -                   806,31              

7.4 TE DE SERVIÇO ELETROFUSÃO DE 63 mm 9  UN         82,85           3,55 86,40          745,65              31,95                777,60              

7.5 TE DE SERVIÇO ELETROFUSÃO DE 125 mm 0  UN         82,85           3,55 86,40          -                   -                   -                   

TOTAL DO ITEM LIGAÇÕES DOMICILIARES ( 7 ) 31.956,30       31,95              31.988,25       

TOTAL DA PROPOSTA: 181.049,36     119.696,52     300.745,88     

BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.: 26,19% 47.423,68       31.353,05       78.776,73       

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 228.473,04     151.049,57     379.522,61     
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