ORCAMENTO SINTETICO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LINHA NOVA ROCA SALES DATA: 01/08/2015
PRECOS SINAPI AGOSTO 2015
UND DISCRIMINACAO QUANT. UNID. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
VALOR TOTAL
MAT M.D.O. MAT+MDO MATERIAL M.D.O.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZACAO 1 UN 3.750,20 330,00 4.080,20 3.750,20 330,00 4.080,20
1.2 INSTALA(;AO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1.194,93 95,80 1.290,73 1.194,93 95,80 1.290,73
1.3 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6 M2 184,24 28,46 212,70 1.105,44 170,76 1.276,20
1.4 LOCAQZ\O DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO 2990 M 0,09 0,87 0,96 269,10 2.601,30 2.870,40
1.5 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 5 MES 174,20 4.279,80 4.454,00 871,00 21.399,00 22.270,00
1.6 [(PROJETO EXECUTIVO 1 MES 174,20 2.769,80 2.944,00 174,20 2.769,80 2.944,00
TOTAL DO ITEM DE SERVICOS PRELIMINARES (1) 7.364,87 27.366,66 34.731,53
2 POGO TUBULAR PROFUNDO
2.1 [TRANSPORTE DE PERFURATRIZ 1 UN 3.249,12 350,16 3.599,28 3.249,12 350,16 3.599,28
2.2 |PERFURACAO NO DIAMETRO DE 12" 20 M 113,70 26,26 139,96 2.274,00 525,20 2.799,20
2.3 |PERFURACAO NO DIAMETRO DE 6" 280 M 56,84 13,13 69,97 15.915,20 3.676,40 19.591,60
2.4 |(TUBO DE BOCA EM FERRO DE 8" 20 M 306,60 10,94 317,54 6.132,00 218,80 6.350,80
2.5 |REVESTIMENTO GEOMECANICO 6" 20 M 103,43 15,31 118,74 2.068,60 306,20 2.374,80
2.6 [LEITO FILTRANTE 0 M 104,63 10,94 115,57 - - -
2.7 |VEDACAO SANITARIA ESPACO ANULAR 1 UN 250,55 15,31 265,86 250,55 15,31 265,86
2.8 |LAJE DE PROTECAO 1 UN 110,90 43,77 154,67 110,90 43,77 154,67
2.9 [(DESENVOLVIMENTO DO POCO COM AIR LIFT 6 H 169,56 43,77 213,33 1.017,36 262,62 1.279,98
2.10 [TAMPAO PARA O POCO 1 UN 84,60 8,60 93,20 84,60 8,60 93,20
2.11 |TESTE DE BOMBEAMENTO 24 H 96,08 27,98 124,06 2.305,92 671,52 2.977,44
2.12 [BOMBA SUBMERSA 1 UN 21.582,87 254,32 21.837,19 21.582,87 254,32 21.837,19
2.13 |[ENTRADA DE ENERGIA 1 UN 833,95 - 833,95 833,95 - 833,95
2.14 [CABO DE COBRE 3 CONDUTORES 160 M 20,48 - 20,48 3.276,80 - 3.276,80
2.15 (TUBO EDUTOR 150 M 34,78 - 34,78 5.217,00 - 5.217,00
2.16 |CABECA DO POCO 1 UN 85,10 - 85,10 85,10 - 85,10
2.17 |HIDROMETRO 2" 1 UN 1.579,68 19,85 1.599,53 1.579,68 19,85 1.599,53
2.18 |VALVULA DE RETENGAO 2" 1 UN 157,84 19,85 177,69 157,84 19,85 177,69
2.19 |CHAVE COMPENSADORA TRIFASICA 1 UN 3.970,30 81,44 4.051,74 3.970,30 81,44 4.051,74
2.20 |COMANDO CHAVE BOIA VIA SINAIS DE RADIO 1 UN 162,88 6.040,50 6.203,38 162,88 6.040,50 6.203,38
2.21 |ACOMPANHAMENTO TECNICO 1 UN - 2.401,20 2.401,20 - 2.401,20 2.401,20
2.22 |RELATORIO FINAL PARA OUTORGA 1 UN - 900,45 900,45 - 900,45 900,45
2.23 |PERIMETRO DE PROTECAO IMEDIATO 75 M2 141,52 - 141,52 10.614,00 - 10.614,00
2.24 [PORTAO 12 M2 733,84 - 733,84 8.806,08 - 8.806,08
2.25 |PERFILAGEM OTICA 300 M - 20,00 20,00 - 6.000,00 6.000,00
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PRECOS SINAPI AGOSTO 2015
UND DISCRIMINAGAO QUANT. UNID. PRECO UNITARIO PREGCO TOTAL
VALOR TOTAL
MAT M.D.O. | MAT+MDO MATERIAL M.D.O.
TOTAL DO ITEM POGO TUBULAR PROFUNDO ( 2) 89.694,75 21.796,19 111.490,94
3 RESERVATORIO
3.1 |RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 20.000 LITROS 1 UN 5.200,00 | 1.061,23 6.261,23 5.200,00 1.061,23 6.261,23
3.2 |ESTACA A TRADO 30 CM MOLDADA IN LOCO 8 M 76,97 30,00 106,97 615,76 240,00 855,76
3.3 |CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES 3 M3 381,67 377,20 758,87 1.145,01 1.131,60 2.276,61
3.4 |FLANGE PVC 2" 4 UN 8,79 4,95 13,74 35,16 19,80 54,96
3.5 [CURVA DE PVC 90° SOLDAVEL 60 MM 8 UN 14,32 4,95 19,27 114,56 39,60 154,16
3.6 |REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 36,54 4,95 41,49 73,08 9,90 82,98
3.7 |TUBO PVC SOLDAVEL 60 mm 18 M 14,45 0,98 15,43 260,10 17,64 277,74
3.8 |JOELHO PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 13,72 4,95 18,67 27,44 9,90 37,34
3.9 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 60 mm X 2" 4 UN 5,92 4,95 10,87 23,68 19,80 43,48
3.10 |CAP PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 11,95 4,95 16,90 23,90 9,90 33,80
3.11 |TEE PVC PBA DN 50 1 UN 17,75 4,95 22,70 17,75 4,95 22,70
3.12 |CRUZETA PVC PBA DN 50 1 UN 10,10 4,95 15,05 10,10 4,95 15,05
TOTAL DO ITEM RESERVATORIO ( 3 ) 7.546,54 2.569,27 10.115,81
4 SERVIGCOS DE TERRA
4.1 |ESCAVAGAO DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 2008 M3 - 4,86 4,86 - 9.758,88 9.758,88
4.2 |ESCAVAGAO DE VALAS EM MATERIAL DE 22 CATEGORIA 100 M3 - 9,58 9,58 - 958,00 958,00
4.3 |ESCAVAGAO DE VALAS EM MATERIAL DE 128 CATEGORIA COM REDUTORES 100 M3 - 9,01 9,01 - 901,00 901,00
4.4 |ESCAVAGAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 251 M3 - 41,64 41,64 - 10.451,64 10.451,64
4.5 |ESCAVAGAO A FOGO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA 100 M3 - 153,57 153,57 - 15.357,00 15.357,00
4.6 |REATERRO 2385 M3 - 8,64 8,64 - 20.606,40 20.606,40
4.7 |ESCAVAGCAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 13 CATEGORIA 125 M3 - 4,53 4,53 - 566,25 566,25
4.8 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA 2990 M3 - 0,44 0,44 - 1.315,60 1.315,60
TOTAL DO ITEM SERVIGOS EM TERRA ( 4 ) - 59.914,77 59.914,77
5 REDE DE AGUA
5.1 |TUBO DE PEAD 50 mm 2990 M 14,31 1,54 15,85 42.786,90 4.604,60 47.391,50
5.2 |TUBO DE PEAD 75 mm 0 M 32,16 2,39 34,55 - - -
5.3 |TUBO DE PEAD DE 110 mm 0 M 66,73 3,53 70,26 - - -
5.4 |TUBO DE PEAD DE 160 mm 0 M 142,68 6,65 149,33 - - -
5.5 |TE ELETROFUSAO 0 UN 93,60 8,69 102,29 - - -
5.6 |COTOVELO ELETROFUSAO 0 UN 118,79 8,69 127,48 - - -
5.7 |CAIXA DE INSPECAO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO 0 UN 345,24 19,45 364,69 - - -
5.8 |HIDRANTE SUBTERRANEO EM FERRO FUNDIDO 0 UN 2.632,47 - 2.632,47 - - -
5.9 [LOCAGAO DE REDE DE AGUA OU ESGOTO 0 M - 0,81 0,81 - - -
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UND DISCRIMINACAO QUANT. UNID. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
VALOR TOTAL
MAT M.D.O. | MAT+MDO | MATERIAL M.D.O.
5.10 [CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DESENHISTA 2990 M - 1,04 1,04 - 3.109,60 3.109,60
TOTAL DO ITEM REDE DE AGUA (5) 42.786,90 7.714,20 50.501,10
6 TRATAMENTO DE AGUA
6.1 [CLORADOR 1 UN | 1.700,00 303,48 2.003,48 1.700,00 303,48 2.003,48
TOTAL DO ITEM TRATAMENTO DE AGUA ( 6) 1.700,00 303,48 2.003,48
7 LIGA(;6ES DOMICILIARES
7.1 [RAMAL PREDIAL 1696 M 17,64 - 17,64 29.917,44 - 29.917,44
7.2 |[KIT CAVALETE PVC 9 UN 54,10 - 54,10 486,90 - 486,90
7.3 |HIDROMETRO 1,5 M3/H 9 UN 89,59 - 89,59 806,31 - 806,31
7.4 |TE DE SERVICO ELETROFUSAO DE 63 mm 9 UN 82,85 3,55 86,40 745,65 31,95 777,60
7.5 |TE DE SERVICO ELETROFUSAO DE 125 mm 0 UN 82,85 3,55 86,40 - - -
TOTAL DO ITEM LIGAGCOES DOMICILIARES ( 7 ) 31.956,30 31,95 31.988,25
TOTAL DA PROPOSTA: 181.049,36 119.696,52 300.745,88
BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.: 26,19% 47.423,68 31.353,05 78.776,73
TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 228.473,04 151.049,57 379.522,61
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