ORCAMENTO SINTETICO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LINHA MARIANO ROCA SALES DATA: 01/08/2015
PRECOS SINAPI AGOSTO 2015
UND DISCRIMINACI\O QUANT. UNID. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
VALOR TOTAL
MAT M.D.O. MAT+MDO MATERIAL M.D.O.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZACAO 1 UN 3.750,20 330,00 4.080,20 3.750,20 330,00 4.080,20
1.2 INSTALA(;AO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1.194,93 95,80 1.290,73 1.194,93 95,80 1.290,73
1.3 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO M2 184,24 28,46 212,70 1.105,44 170,76 1.276,20
1.4 LOCAQ;\O DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO 4810 M 0,09 0,87 0,96 432,90 4.184,70 4.617,60
1.5 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 174,20 5.480,40 5.654,60 522,60 16.441,20 16.963,80
1.6 [(PROJETO EXECUTIVO 1 UN 174,20 2.769,80 2.944,00 174,20 2.769,80 2.944,00
TOTAL DO ITEM DE SERVICOS PRELIMINARES (1) 7.180,27 23.992,26 31.172,53
2 RECALQUE
2.12 |BOMBA DE RECALQUE 1 UN 4.812,40 254,32 5.066,72 4.812,40 254,32 5.066,72
2.13 |[ENTRADA DE ENERGIA 1 UN 833,95 - 833,95 833,95 - 833,95
2.14 [CABO DE COBRE 3 CONDUTORES 25 M 20,48 - 20,48 512,00 - 512,00
2.15 [TUBO EDUTOR 6 M 34,78 - 34,78 208,68 - 208,68
2.18 |VALVULA DE RETENGAO 2" 1 UN 157,84 19,85 177,69 157,84 19,85 177,69
2.19 |CHAVE COMPENSADORA TRIFASICA 1 UN 3.970,30 81,44 4.051,74 3.970,30 81,44 4.051,74
2.20 |COMANDO CHAVE BOIA VIA SINAIS DE RADIO 1 UN 162,88 6.040,50 6.203,38 162,88 6.040,50 6.203,38
TOTAL DO ITEM POCO TUBULAR PROFUNDO ( 2) 10.658,05 6.396,11 17.054,16
3 RESERVATORIO
3.1 |RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 20.000 LITROS 2 UN 5.200,00 1.061,23 6.261,23 10.400,00 2.122,46 12.522,46
3.2 (ESTACA A TRADO 30 CM MOLDADA IN LOCO 16 M 76,97 30,00 106,97 1.231,52 480,00 1.711,52
3.3 |CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES M3 381,67 377,20 758,87 2.290,02 2.263,20 4.,553,22
3.4 [FLANGE PVC 2" UN 8,79 4,95 13,74 35,16 19,80 54,96
3.5 |CURVA DE PVC 90° SOLDAVEL 60 MM UN 14,32 4,95 19,27 114,56 39,60 154,16
3.6 |REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 36,54 4,95 41,49 73,08 9,90 82,98
3.7 |TUBO PVC SOLDAVEL 60 mm 18 M 14,45 0,98 15,43 260,10 17,64 277,74
3.8 [JOELHO PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 13,72 4,95 18,67 27,44 9,90 37,34
3.9 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 60 mm X 2" 4 UN 5,92 4,95 10,87 23,68 19,80 43,48
3.10 |[CAP PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 11,95 4,95 16,90 23,90 9,90 33,80
3.11 [TEE PVC PBA DN 50 1 UN 17,75 4,95 22,70 17,75 4,95 22,70
3.12 [CRUZETA PVC PBA DN 50 1 UN 10,10 4,95 15,05 10,10 4,95 15,05
TOTAL DO ITEM RESERVATORIO ( 3) 14.507,31 5.002,10 19.509,41
4 SERVICOS DE TERRA
4.1 |ESCAVACAO DE VALAS EM MATERIAL DE 128 CATEGORIA 2683 | M3 - 4,86 4,86 - 13.039,38 13.039,38
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4.2 |ESCAVACAO DE VALAS EM MATERIAL DE 2@ CATEGORIA 121 M3 - 9,58 9,58 - 1.159,18 1.159,18
4.3 |ESCAVACAO DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM REDUTORES 152 M3 - 9,01 9,01 - 1.369,52 1.369,52
4.4 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 60 M3 - 41,64 41,64 - 2.498,40 2.498,40
4.5 |ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA 30 M3 - 153,57 153,57 - 4.607,10 4.607,10
4.6 |REATERRO 2896 M3 - 8,64 8,64 - 25.021,44 25.021,44
4.7 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1@ CATEGORIA 152 M3 - 4,53 4,53 - 688,56 688,56
4.8 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA 3630 M3 - 0,44 0,44 - 1.597,20 1.597,20
TOTAL DO ITEM SERVICOS EM TERRA (4) - 49.980,78 49.980,78
5 REDE DE AGUA
5.1 |TUBO DE PEAD 50 mm 4810 M 14,31 1,54 15,85 68.831,10 7.407,40 76.238,50
5.7 |VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1 UN 1.334,24 19,45 1.353,69 1.334,24 19,45 1.353,69
5.10 [CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DESENHISTA 4810 M - 1,04 1,04 - 5.002,40 5.002,40
TOTAL DO ITEM REDE DE AGUA (5) 70.165,34 12.429,25 82.594,59
6 TRATAMENTO DE AGUA
TOTAL DO ITEM TRATAMENTO DE AGUA ( 6) - - -
7 LIGAC6ES DOMICILIARES
7.1 [RAMAL PREDIAL 1078 M 17,64 - 17,64 19.015,92 - 19.015,92
7.2 |[KIT CAVALETE PVC 7 UN 54,10 - 54,10 378,70 - 378,70
7.3 |HIDROMETRO 1,5 M3/H 7 UN 89,59 - 89,59 627,13 - 627,13
7.4 |TE DE SERVICO ELETROFUSAO DE 63 mm 7 UN 82,85 3,55 86,40 579,95 24,85 604,80
TOTAL DO ITEM LIGACOES DOMICILIARES ( 7 ) 20.601,70 24,85 20.626,55
TOTAL DA PROPOSTA: 123.112,67 97.825,35 220.938,02
BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.: 26,19% 32.247,87 25.624,16 57.872,03
TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 155.360,54 123.449,51 278.810,05
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