
LINHA MARIANO ROCA SALES DATA: 01/08/2015

 MAT  M.D.O.  MAT+MDO  MATERIAL  M.D.O. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 UN 3.750,20   330,00      4.080,20      3.750,20           330,00              4.080,20           

1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1.194,93   95,80        1.290,73      1.194,93           95,80                1.290,73           

1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6 M2 184,24      28,46        212,70        1.105,44           170,76              1.276,20           

1.4 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO 4810 M 0,09          0,87          0,96            432,90              4.184,70           4.617,60           

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3 MÊS 174,20      5.480,40   5.654,60      522,60              16.441,20         16.963,80         

1.6 PROJETO EXECUTIVO 1 UN 174,20      2.769,80   2.944,00      174,20              2.769,80           2.944,00           

TOTAL DO ITEM DE SERVIÇOS PRELIMINARES ( 1 ) 7.180,27         23.992,26       31.172,53       

2 RECALQUE

2.12 BOMBA DE RECALQUE 1  UN     4.812,40       254,32 5.066,72      4.812,40           254,32              5.066,72           

2.13 ENTRADA DE ENERGIA 1  UN       833,95              -   833,95        833,95              -                   833,95              

2.14 CABO DE COBRE 3 CONDUTORES 25  M         20,48              -   20,48          512,00              -                   512,00              

2.15 TUBO EDUTOR 6  M         34,78              -   34,78          208,68              -                   208,68              

2.18 VÁLVULA DE RETENÇÃO 2" 1  UN       157,84         19,85 177,69        157,84              19,85                177,69              

2.19 CHAVE COMPENSADORA TRIFÁSICA 1  UN     3.970,30         81,44 4.051,74      3.970,30           81,44                4.051,74           

2.20 COMANDO CHAVE BÓIA VIA SINAIS DE RÁDIO 1  UN       162,88     6.040,50 6.203,38      162,88              6.040,50           6.203,38           

TOTAL DO ITEM POÇO TUBULAR PROFUNDO ( 2 ) 10.658,05       6.396,11         17.054,16       

3 RESERVATÓRIO

3.1 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 20.000 LITROS 2  UN     5.200,00     1.061,23 6.261,23      10.400,00         2.122,46           12.522,46         

3.2 ESTACA A TRADO 30 CM MOLDADA IN LOCO 16  M         76,97         30,00 106,97        1.231,52           480,00              1.711,52           

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 6  M³       381,67       377,20 758,87        2.290,02           2.263,20           4.553,22           

3.4 FLANGE PVC 2" 4  UN           8,79           4,95 13,74          35,16                19,80                54,96                

3.5 CURVA DE PVC 90º SOLDÁVEL 60 MM 8  UN         14,32           4,95 19,27          114,56              39,60                154,16              

3.6 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         36,54           4,95 41,49          73,08                9,90                  82,98                

3.7 TUBO PVC SOLDÁVEL 60 mm 18  M         14,45           0,98 15,43          260,10              17,64                277,74              

3.8 JOELHO PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         13,72           4,95 18,67          27,44                9,90                  37,34                

3.9 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 mm X 2" 4  UN           5,92           4,95 10,87          23,68                19,80                43,48                

3.10 CAP  PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         11,95           4,95 16,90          23,90                9,90                  33,80                

3.11 TEE PVC PBA DN 50 1  UN         17,75           4,95 22,70          17,75                4,95                  22,70                

3.12 CRUZETA PVC PBA DN 50 1  UN         10,10           4,95 15,05          10,10                4,95                  15,05                

TOTAL DO ITEM RESERVATÓRIO ( 3 ) 14.507,31       5.002,10         19.509,41       

4 SERVIÇOS DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 2683  M³              -             4,86 4,86            -                   13.039,38         13.039,38         
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4.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA 121  M³              -             9,58 9,58            -                   1.159,18           1.159,18           

4.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM REDUTORES 152  M³              -             9,01 9,01            -                   1.369,52           1.369,52           

4.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 60  M³              -           41,64 41,64          -                   2.498,40           2.498,40           

4.5 ESCAVAÇÃO A FOGO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 30  M³              -         153,57 153,57        -                   4.607,10           4.607,10           

4.6 REATERRO 2896  M³              -             8,64 8,64            -                   25.021,44         25.021,44         

4.7 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 152  M³              -             4,53 4,53            -                   688,56              688,56              

4.8 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA 3630  M³              -             0,44 0,44            -                   1.597,20           1.597,20           

TOTAL DO ITEM SERVIÇOS EM TERRA ( 4 ) -                  49.980,78       49.980,78       

5 REDE DE ÁGUA

5.1 TUBO DE PEAD 50 mm 4810  M         14,31           1,54 15,85          68.831,10         7.407,40           76.238,50         

5.7 VÁLVULA REDUTORA DE PRESSÃO 1  UN     1.334,24         19,45 1.353,69      1.334,24           19,45                1.353,69           

5.10 CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DESENHISTA 4810  M              -             1,04 1,04            -                   5.002,40           5.002,40           

TOTAL DO ITEM REDE DE ÁGUA ( 5 ) 70.165,34       12.429,25       82.594,59       

6 TRATAMENTO DE ÁGUA

TOTAL DO ITEM TRATAMENTO DE AGUA ( 6 ) -                  -                  -                  

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES

7.1 RAMAL PREDIAL 1078  M         17,64              -   17,64          19.015,92         -                   19.015,92         

7.2 KIT CAVALETE PVC 7  UN         54,10              -   54,10          378,70              -                   378,70              

7.3 HIDRÔMETRO 1,5 M³/H 7  UN         89,59              -   89,59          627,13              -                   627,13              

7.4 TE DE SERVIÇO ELETROFUSÃO DE 63 mm 7  UN         82,85           3,55 86,40          579,95              24,85                604,80              

TOTAL DO ITEM LIGAÇÕES DOMICILIARES ( 7 ) 20.601,70       24,85              20.626,55       

TOTAL DA PROPOSTA: 123.112,67     97.825,35       220.938,02     

BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.: 26,19% 32.247,87       25.624,16       57.872,03       

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 155.360,54     123.449,51     278.810,05     
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