
LINHA GARIBALDI ROCA SALES DATA: 01/08/2015

 MAT  M.D.O.  MAT+MDO  MATERIAL  M.D.O. 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO 1 UN 3.750,20   330,00      4.080,20      3.750,20           330,00              4.080,20           

1.2 INSTALAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1.194,93   95,80        1.290,73      1.194,93           95,80                1.290,73           

1.3 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6 M2 184,24      28,46        212,70        1.105,44           170,76              1.276,20           

1.4 LOCAÇÃO DE REDES DE ÁGUA OU DE ESGOTO 2350 M 0,09          0,87          0,96            211,50              2.044,50           2.256,00           

1.5 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 3 MÊS 87,10        2.909,70   2.996,80      261,30              8.729,10           8.990,40           

1.6 PROJETO EXECUTIVO 1 MÊS 87,10        1.384,90   1.472,00      87,10                1.384,90           1.472,00           

TOTAL DO ITEM DE SERVIÇOS PRELIMINARES ( 1 ) 6.610,47         12.755,06       19.365,53       

2 POÇO TUBULAR PROFUNDO

TOTAL DO ITEM POÇO TUBULAR PROFUNDO ( 2 ) -                  -                  -                  

3 RESERVATÓRIO

3.1 RESERVATÓRIO DE FIBRA DE VIDRO 20.000 LITROS 1  UN     5.200,00     1.061,23 6.261,23      5.200,00           1.061,23           6.261,23           

3.2 ESTACA A TRADO 30 CM MOLDADA IN LOCO 8  M         76,97         30,00 106,97        615,76              240,00              855,76              

3.3 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES 3  M³       381,67       377,20 758,87        1.145,01           1.131,60           2.276,61           

3.4 FLANGE PVC 2" 4  UN           8,79           4,95 13,74          35,16                19,80                54,96                

3.5 CURVA DE PVC 90º SOLDÁVEL 60 MM 8  UN         14,32           4,95 19,27          114,56              39,60                154,16              

3.6 REGISTRO DE PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         36,54           4,95 41,49          73,08                9,90                  82,98                

3.7 TUBO PVC SOLDÁVEL 60 mm 18  M         14,45           0,98 15,43          260,10              17,64                277,74              

3.8 JOELHO PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         13,72           4,95 18,67          27,44                9,90                  37,34                

3.9 ADAPTADOR PVC SOLDÁVEL 60 mm X 2" 4  UN           5,92           4,95 10,87          23,68                19,80                43,48                

3.10 CAP  PVC SOLDÁVEL 60 mm 2  UN         11,95           4,95 16,90          23,90                9,90                  33,80                

3.11 TEE PVC PBA DN 50 1  UN         17,75           4,95 22,70          17,75                4,95                  22,70                

3.12 CRUZETA PVC PBA DN 50 1  UN         10,10           4,95 15,05          10,10                4,95                  15,05                

TOTAL DO ITEM RESERVATÓRIO ( 3 ) 7.546,54         2.569,27         10.115,81       

4 SERVIÇOS DE TERRA

4.1 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 1579  M³              -             4,86 4,86            -                   7.673,94           7.673,94           

4.2 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 2ª CATEGORIA 78  M³              -             9,58 9,58            -                   747,24              747,24              

4.3 ESCAVAÇÃO DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA COM REDUTORES 98  M³              -             9,01 9,01            -                   882,98              882,98              

4.4 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 197  M³              -           41,64 41,64          -                   8.203,08           8.203,08           

4.5 ESCAVAÇÃO A FOGO EM MATERIAL DE 3ª CATEGORIA 19  M³              -         153,57 153,57        -                   2.917,83           2.917,83           

4.6 REATERRO 1875  M³              -             8,64 8,64            -                   16.200,00         16.200,00         

4.7 ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA 98  M³              -             4,53 4,53            -                   443,94              443,94              

4.8 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MOTONIVELADORA 2350  M³              -             0,44 0,44            -                   1.034,00           1.034,00           
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TOTAL DO ITEM SERVIÇOS EM TERRA ( 4 ) -                  38.103,01       38.103,01       

5 REDE DE ÁGUA

5.1 TUBO DE PEAD 50 mm 2350  M         14,31           1,54 15,85          33.628,50         3.619,00           37.247,50         

5.2 TUBO DE PEAD 75 mm 0  M         32,16           2,39 34,55          -                   -                   -                   

5.3 TUBO DE PEAD DE 110 mm 0  M         66,73           3,53 70,26          -                   -                   -                   

5.4 TUBO DE PEAD DE 160 mm 0  M       142,68           6,65 149,33        -                   -                   -                   

5.5 TE ELETROFUSÃO 0  UN         93,60           8,69 102,29        -                   -                   -                   

5.6 COTOVELO ELETROFUSÃO 0  UN       118,79           8,69 127,48        -                   -                   -                   

5.7 CAIXA DE INSPEÇÃO EM ANEL DE CONCRETO ARMADO 3  UN     1.334,24         19,45 1.353,69      4.002,72           58,35                4.061,07           

5.8 HIDRANTE SUBTERRÂNEO EM FERRO FUNDIDO 0  UN     2.632,47              -   2.632,47      -                   -                   -                   

5.9 LOCAÇÃO DE REDE DE ÁGUA OU ESGOTO 0  M              -             0,81 0,81            -                   -                   -                   

5.10 CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DESENHISTA 2350  M              -             1,04 1,04            -                   2.444,00           2.444,00           

TOTAL DO ITEM REDE DE ÁGUA ( 5 ) 37.631,22       6.121,35         43.752,57       

6 TRATAMENTO DE ÁGUA

TOTAL DO ITEM TRATAMENTO DE AGUA ( 6 ) -                  -                  -                  

7 LIGAÇÕES DOMICILIARES

7.1 RAMAL PREDIAL 282  M         17,64              -   17,64          4.974,48           -                   4.974,48           

7.2 KIT CAVALETE PVC 12  UN         54,10              -   54,10          649,20              -                   649,20              

7.3 HIDRÔMETRO 1,5 M³/H 12  UN         89,59              -   89,59          1.075,08           -                   1.075,08           

7.4 TE DE SERVIÇO ELETROFUSÃO DE 63 mm 12  UN         82,85           3,55 86,40          994,20              42,60                1.036,80           

7.5 TE DE SERVIÇO ELETROFUSÃO DE 125 mm 0  UN         82,85           3,55 86,40          -                   -                   -                   

TOTAL DO ITEM LIGAÇÕES DOMICILIARES ( 7 ) 7.692,96         42,60              7.735,56         

TOTAL DA PROPOSTA: 59.481,19       59.591,29       119.072,48     

BENEFÍCIOS DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.: 26,19% 15.580,37       15.609,21       31.189,59       

TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 75.061,56       75.200,50       150.262,07     
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