ORCAMENTO SINTETICO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
LINHA PAROBE ROCA SALES DATA: 01/08/2015
PRECOS SINAPI AGOSTO 2015
UND DISCRIMINACI\O QUANT. UNID. PRECO UNITARIO PRECO TOTAL
VALOR TOTAL
MAT M.D.O. MAT+MDO MATERIAL M.D.O.
1 SERVICOS PRELIMINARES
1.1 MOBILIZA(;AO E DESMOBILIZACAO 1 UN 3.750,20 330,00 4.080,20 3.750,20 330,00 4.080,20
1.2 INSTALA(;AO DE CANTEIRO DE OBRAS 1 UN 1.194,93 95,80 1.290,73 1.194,93 95,80 1.290,73
1.3 [PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6 M2 184,24 28,46 212,70 1.105,44 170,76 1.276,20
1.4 LOCAQ;\O DE REDES DE AGUA OU DE ESGOTO 4140 M 0,09 0,87 0,96 372,60 3.601,80 3.974,40
1.5 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA 3 MES 174,20 4.279,80 4.454,00 522,60 12.839,40 13.362,00
1.6 [(PROJETO EXECUTIVO 1 UN 174,20 2.769,80 2.944,00 174,20 2.769,80 2.944,00
TOTAL DO ITEM DE SERVICOS PRELIMINARES (1) 7.119,97 19.807,56 26.927,53
2 RECALQUE
2.12 |BOMBA DE RECALQUE 1 UN 4.812,40 254,32 5.066,72 4.812,40 254,32 5.066,72
2.13 |[ENTRADA DE ENERGIA 1 UN 833,95 - 833,95 833,95 - 833,95
2.14 [CABO DE COBRE 3 CONDUTORES 25 M 20,48 - 20,48 512,00 - 512,00
2.15 [TUBO EDUTOR 6 M 34,78 - 34,78 208,68 - 208,68
2.18 |VALVULA DE RETENGAO 2" 1 UN 157,84 19,85 177,69 157,84 19,85 177,69
2.19 |CHAVE COMPENSADORA TRIFASICA 1 UN 3.970,30 81,44 4.051,74 3.970,30 81,44 4.051,74
2.20 |COMANDO CHAVE BOIA VIA SINAIS DE RADIO 1 UN 162,88 6.040,50 6.203,38 162,88 6.040,50 6.203,38
TOTAL DO ITEM POCO TUBULAR PROFUNDO ( 2) 10.658,05 6.396,11 17.054,16
3 RESERVATORIO
3.1 |RESERVATORIO DE FIBRA DE VIDRO 20.000 LITROS 2 UN 5.200,00 1.061,23 6.261,23 10.400,00 2.122,46 12.522,46
3.2 (ESTACA A TRADO 30 CM MOLDADA IN LOCO 16 M 76,97 30,00 106,97 1.231,52 480,00 1.711,52
3.3 |CONCRETO ARMADO PARA FUNDAGOES M3 381,67 377,20 758,87 2.290,02 2.263,20 4.,553,22
3.4 [FLANGE PVC 2" UN 8,79 4,95 13,74 35,16 19,80 54,96
3.5 |CURVA DE PVC 90° SOLDAVEL 60 MM UN 14,32 4,95 19,27 114,56 39,60 154,16
3.6 |REGISTRO DE PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 36,54 4,95 41,49 73,08 9,90 82,98
3.7 |TUBO PVC SOLDAVEL 60 mm 18 M 14,45 0,98 15,43 260,10 17,64 277,74
3.8 [JOELHO PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 13,72 4,95 18,67 27,44 9,90 37,34
3.9 |ADAPTADOR PVC SOLDAVEL 60 mm X 2" 4 UN 5,92 4,95 10,87 23,68 19,80 43,48
3.10 |[CAP PVC SOLDAVEL 60 mm 2 UN 11,95 4,95 16,90 23,90 9,90 33,80
3.11 [TEE PVC PBA DN 50 1 UN 17,75 4,95 22,70 17,75 4,95 22,70
3.12 [CRUZETA PVC PBA DN 50 1 UN 10,10 4,95 15,05 10,10 4,95 15,05
TOTAL DO ITEM RESERVATORIO ( 3) 14.507,31 5.002,10 19.509,41
4 SERVICOS DE TERRA
4.1 |ESCAVACAO DE VALAS EM MATERIAL DE 128 CATEGORIA 2781 | M3 - 4,86 4,86 - 13.515,66 13.515,66
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4.2 |ESCAVACAO DE VALAS EM MATERIAL DE 2@ CATEGORIA 139 M3 - 9,58 9,58 - 1.331,62 1.331,62
4.3 |ESCAVACAO DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA COM REDUTORES 173 M3 - 9,01 9,01 - 1.558,73 1.558,73
4.4 |ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL DE 12 CATEGORIA 347 M3 - 41,64 41,64 - 14.449,08 14.449,08
4.5 |ESCAVACAO A FOGO EM MATERIAL DE 32 CATEGORIA 34 M3 - 153,57 153,57 - 5.221,38 5.221,38
4.6 |REATERRO 3303 M3 - 8,64 8,64 - 28.537,92 28.537,92
4.7 |ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1@ CATEGORIA 173 M3 - 4,53 4,53 - 783,69 783,69
4.8 |REGULARIZAGAO DE SUPERFICIE COM MOTONIVELADORA 4140 M3 - 0,44 0,44 - 1.821,60 1.821,60
TOTAL DO ITEM SERVICOS EM TERRA (4) - 67.219,68 67.219,68
5 REDE DE AGUA
5.1 |TUBO DE PEAD 50 mm 4140 M 14,31 1,54 15,85 59.243,40 6.375,60 65.619,00
5.7 |VALVULA REDUTORA DE PRESSAO 1 UN 1.334,24 19,45 1.353,69 1.334,24 19,45 1.353,69
5.10 [CADASTRO DE REDES INCLUSIVE DESENHISTA 4140 M - 1,04 1,04 - 4.305,60 4.305,60
TOTAL DO ITEM REDE DE AGUA (5) 60.577,64 10.700,65 71.278,29
6 TRATAMENTO DE AGUA
TOTAL DO ITEM TRATAMENTO DE AGUA ( 6) - - -
7 LIGAC6ES DOMICILIARES
7.1 [RAMAL PREDIAL 815 M 17,64 - 17,64 14.376,60 - 14.376,60
7.2 |[KIT CAVALETE PVC 13 UN 54,10 - 54,10 703,30 - 703,30
7.3 |HIDROMETRO 1,5 M3/H 13 UN 89,59 - 89,59 1.164,67 - 1.164,67
7.4 |TE DE SERVICO ELETROFUSAO DE 63 mm 13 UN 82,85 3,55 86,40 1.077,05 46,15 1.123,20
7.5 |TE DE SERVICO ELETROFUSAO DE 125 mm 0 UN 82,85 3,55 86,40 - - -
TOTAL DO ITEM LIGAGCOES DOMICILIARES ( 7 ) 17.321,62 46,15 17.367,77
TOTAL DA PROPOSTA: 110.184,59 109.172,25 219.356,84
BENEFICIOS DE DESPESAS INDIRETAS - B.D.I.: 26,19% 28.861,51 28.596,34 57.457,86
TOTAL GERAL DA PROPOSTA: 139.046,10 137.768,59 276.814,70
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