ORCAMENTO

Prefeitura Municipal de Roca Sales-RS

Obra: Fechamento Ginasio até 3,00 m de altura

Endereco: Linha Julio de Castilhos

Felipe Caio - Engenheiro Civil - Responsavel pelo Orgamento - CREA RS 205638
Area: 305,61 m?
Cidade: Roca Sales-RS

Data: 30-06-2016

Item | Céd. SINAPI Descricao da Obra QUANT.]UNID.| MAT. UNIT. [ MO. UNIT. | MAT. TOTAL | MO. TOTAL TOTAL TOTAL C/BDI
1. SERVICOS PRELIMINARES
1.1 9537 Limpeza do terreno 305,61 m2 R$ 0,60 R$ 1,28 R$ 183,37 R$ 391,18 R$ 574,55 R$ 727,20
1.2 74209/001 |Placa de obra em chapa de ago galvanizado - pintada/fixada em estrutura de madeira 4,000 m? R$ 150,00 R$ 56,51 R$ 600,00 R$ 226,04 R$ 826,04 R$ 1.045,52
Subtotal R$ 1.400,59 R$ 1.772,72
2. PAREDES
2.1 73935/002 |Alvenaria Tij. 6 furos a vista de 15cm - J 15mm CI -CA-AR 1:2:8 262,00 m?2 R$ 40,00 R$ 20,90 R$ 10.480,00 R$ 5.475,80 R$ 15.955,80 R$ 20.195,26
Subtotal R$ 15.955,80 R$ 20.195,26
3. SUPRA-ESTRUTURA
31 93197 |CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE VAO 90,00] m RS 30,00 R$ 12,02 R$ 2.700,00 R$ 1.081,80 R$ 3.781,80 RS 4.786.62
Subtotal R$ 3.781,80 R$ 4.786,62
4, ESQUADRIAS |
4.1 85189  [Porta de ferro completo (250x240) cm completa 3,00[ un R$ 800,00 R$ 147,38 R$ 2.400,00 R$ 442,14 R$ 2.842,14 R$ 3.597,30
Subtotal R$ 2.842,14 R$ 3.597,30
5. FERRAGENS PARA ESQUADRIAS |
5.1 74070/002 |Ferragem completa para porta 3,001 ¢j R$ 100,00 R$ 95,04 R$ 300,00 R$ 285,12 R$ 585,12 R$ 740,59
Subtotal R$ 585,12 R$ 740,59
6. SERVICOS FINAIS
6.1 9537 Limpeza Final de obra 305,61 m?2 R$ 1,00 R$ 0,88 R$ 305,61 R$ 268,94 R$ 574,55 R$ 727,20
Subtotal R$ 574,55 R$ 727,20
7. TAXAS E AVERBACOES
7.1 Taxas municipais 1 vb R$ 400,00f R$ 1.300,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.600,00 R$ 2.025,12
7.2 Taxas averbacdes e negativas 1 vb R$ 600,00| R$ 2.300,00 R$ 600,001 R$ 2.300,00 R$ 2.900,00 R$ 3.670,53
Subtotal 5.695,65
REFERENCIA SINAPI DESONERADO MAIO/2016 | Total do orcamento com BDI (26,57%) R$ 37.515,34

Nélio José Vuaden

Felipe Caio
Engenheiro Civil - Crea RS 205.638



