
Prefeitura Municipal de Roca Sales-RS

Obra: Fechamento Ginásio até 3,00 m de altura

Endereço: Linha Júlio de Castilhos

Data: 30-06-2016

Área: 305,61 m²

Cidade: Roca Sales-RS

Item Cód. SINAPI Descrição da Obra QUANT. UNID. MAT. UNIT. M0. UNIT. MAT. TOTAL MO. TOTAL TOTAL TOTAL C/BDI

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 9537 Limpeza do terreno 305,61 m² R$ 0,60 R$ 1,28 R$ 183,37 R$ 391,18 R$ 574,55 R$ 727,20

1.2 74209/001 Placa de obra em chapa de aço galvanizado - pintada/fixada em estrutura de madeira 4,00 m² R$ 150,00 R$ 56,51 R$ 600,00 R$ 226,04 R$ 826,04 R$ 1.045,52

R$ 1.400,59 R$ 1.772,72

2. PAREDES

2.1 73935/002 Alvenaria Tij. 6 furos a vista de 15cm - J 15mm Cl -CA-AR 1:2:8 262,00 m² R$ 40,00 R$ 20,90 R$ 10.480,00 R$ 5.475,80 R$ 15.955,80 R$ 20.195,26

R$ 15.955,80 R$ 20.195,26

3. SUPRA-ESTRUTURA

3.1 93197 CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE VÃO
90,00 m R$ 30,00 R$ 12,02 R$ 2.700,00 R$ 1.081,80 R$ 3.781,80 R$ 4.786,62

Subtotal R$ 3.781,80 R$ 4.786,62

4. ESQUADRIAS

4.1 85189 Porta de ferro completo (250x240) cm completa 3,00 un R$ 800,00 R$ 147,38 R$ 2.400,00 R$ 442,14 R$ 2.842,14 R$ 3.597,30

R$ 2.842,14 R$ 3.597,30

5. FERRAGENS PARA ESQUADRIAS

5.1 74070/002 Ferragem completa para porta 3,00 cj R$ 100,00 R$ 95,04 R$ 300,00 R$ 285,12 R$ 585,12 R$ 740,59

R$ 585,12 R$ 740,59

6. SERVIÇOS FINAIS

6.1 9537 Limpeza Final de obra 305,61 m² R$ 1,00 R$ 0,88 R$ 305,61 R$ 268,94 R$ 574,55 R$ 727,20

R$ 574,55 R$ 727,20

7. TAXAS E AVERBAÇÕES

7.1 Taxas municipais 1 vb R$ 400,00 R$ 1.300,00 R$ 300,00 R$ 1.300,00 R$ 1.600,00 R$ 2.025,12

7.2 Taxas averbações e negativas 1 vb R$ 600,00 R$ 2.300,00 R$ 600,00 R$ 2.300,00 R$ 2.900,00 R$ 3.670,53

Subtotal 5.695,65

REFERÊNCIA SINAPI DESONERADO MAIO/2016 R$ 37.515,34

Engenheiro Civil - Crea RS 205.638

ORÇAMENTO

Felipe Caio - Engenheiro Civil - Responsável pelo Orçamento - CREA RS 205638

Nélio José Vuaden

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Subtotal

Total do orçamento com BDI (26,57%)

Felipe Caio


