

ORÇAMENTO

Prefeitura Municipal de Roca Sales-RS
Obra: Fechamento Ginásio até 3,00 m de altura
Endereço: Linha Júlio de Castilhos
Felipe Caio - Engenheiro Civil - Responsável pelo Orçamento - CREA RS 205638
Área: 305,61 m²
Cidade: Roca Sales-RS

Data: 30-06-2016

Item	Cód. SINAPI	Descrição da Obra	QUANT.	UNID.	MAT. UNIT.	MO. UNIT.	MAT. TOTAL	MO. TOTAL	TOTAL	TOTAL C/BDI
1.		SERVIÇOS PRELIMINARES								
1.1	9537	Limpeza do terreno	305,61	m²	R\$ 0,60	R\$ 1,28	R\$ 183,37	R\$ 391,18	R\$ 574,55	R\$ 727,20
1.2	74209/001	Placa de obra em chapa de aço galvanizado - pintada/fixada em estrutura de madeira	4,00	m²	R\$ 150,00	R\$ 56,51	R\$ 600,00	R\$ 226,04	R\$ 826,04	R\$ 1.045,52
Subtotal									R\$ 1.400,59	R\$ 1.772,72
2.		PAREDES								
2.1	73935/002	Alvenaria Tij. 6 furos a vista de 15cm - J 15mm CI -CA-AR 1:2:8	262,00	m²	R\$ 40,00	R\$ 20,90	R\$ 10.480,00	R\$ 5.475,80	R\$ 15.955,80	R\$ 20.195,26
Subtotal									R\$ 15.955,80	R\$ 20.195,26
3.		SUPRA-ESTRUTURA								
3.1	93197	CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE VÃO	90,00	m	R\$ 30,00	R\$ 12,02	R\$ 2.700,00	R\$ 1.081,80	R\$ 3.781,80	R\$ 4.786,62
Subtotal									R\$ 3.781,80	R\$ 4.786,62
4.		ESQUADRIAS								
4.1	85189	Porta de ferro completo (250x240) cm completa	3,00	un	R\$ 800,00	R\$ 147,38	R\$ 2.400,00	R\$ 442,14	R\$ 2.842,14	R\$ 3.597,30
Subtotal									R\$ 2.842,14	R\$ 3.597,30
5.		FERRAGENS PARA ESQUADRIAS								
5.1	74070/002	Ferragem completa para porta	3,00	cj	R\$ 100,00	R\$ 95,04	R\$ 300,00	R\$ 285,12	R\$ 585,12	R\$ 740,59
Subtotal									R\$ 585,12	R\$ 740,59
6.		SERVIÇOS FINAIS								
6.1	9537	Limpeza Final de obra	305,61	m²	R\$ 1,00	R\$ 0,88	R\$ 305,61	R\$ 268,94	R\$ 574,55	R\$ 727,20
Subtotal									R\$ 574,55	R\$ 727,20
7.		TAXAS E AVERBAÇÕES								
7.1		Taxas municipais	1	vb	R\$ 400,00	R\$ 1.300,00	R\$ 300,00	R\$ 1.300,00	R\$ 1.600,00	R\$ 2.025,12
7.2		Taxas averbações e negativas	1	vb	R\$ 600,00	R\$ 2.300,00	R\$ 600,00	R\$ 2.300,00	R\$ 2.900,00	R\$ 3.670,53
Subtotal										5.695,65
Total do orçamento com BDI (26,57%)										R\$ 37.515,34

REFERÊNCIA SINAPI DESONERADO MAIO/2016

Nélio José Vuaden

Felipe Caio
Engenheiro Civil - Crea RS 205.638